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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Lapų 

sk. 
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HE-26-I.001_R.A4-PP-BD.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
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1.  HE-26-I.001_R.A4-PP-BD.SPS 1 Pritarimų ir sutikimų sąrašas 

2.  SARD-15-260303-00011 4 Specialieji architektūros reikalavimai 

3.  - 3 
Techninė užduotis valstybinės reikšmės kelių ir / 

arba jų elementų projektavimui 

4.  R-232 4 Plačiajuosčio interneto projektavimo sąlygos 

5.  HE-26-I.001_R.A4-PP-BD.IS 10 Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

6.  2-26-7124 2 
Laikinos apylankos per Gelužą eismo organizavimo 

schemos suderinimas 

7.  VK-26-43 27 KSA posėdžio protokolas 

8.  2-26-11920 2 EOS derinimas 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I Sklypai: 

1. Sklypas: Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. teritorija (unikalus daikto numeris: 4400-2121-1843, žemės 

sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3873/7001:2 Valkininkų k.v.) 

1.1 Sklypo plotas ha 17,2717  

II Susisiekimo komunikacijos: 

3. kelias – Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (39,547-61,547 

km) (unikalus numeris: 4400-6426-1081 

3.1 kelio kategorija - II Ypatingasis statinys; Rekonstravimas 

3.2 kelio ilgis km 22,0 Rekonstruojamas ruožas 0,127* km; 

3.3 kelio juostos plotis m 23-24 Statiniui suformuoto sklypo plotis 

3.4 eismo juostų skaičius  vnt. 2  

3.5 eismo juostos plotis m 3,5  

3.6 tilto ilgis m 19,0 
Tarp sparnų išorinių briaunų (kelio 

sudėtinė dalis – tiltas 185) 
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BENDROSIOS DALIES PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pagal AB „Via Lietuva“ patvirtintą projektavimo darbų užduotį bei atsižvelgiant į galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, Tiltų 

techninės priežiūros taisyklės TTPT 10) bei kitais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais, INHUS 

Engineering, UAB, parengė projekto „Susisiekimo komunikacijų statinio, valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą, Valkininkų sen., Varėnos r. 

sav., rekonstravimo projektas“ projektinių pasiūlymų bylą. 

Užsakovas (statytojas): 

AB „Via Lietuva“, 

Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, 

tel. +370 5 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt. 

Projektuotojas 

INHUS Engineering, UAB, 

Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius, el. p. engineering@inhus.eu 

1. Projektuojamo statinio informacija 

Statinio statybos vieta 

Valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A4 Vilnius–

Varėna–Gardinas* ties 53,595 km, Varėnos r. sav., Valkininkų 

sen. 

Statinio unikalus numeris 
4400-6426-1081 (suformuotas padalijus daiktą kurio unikalus 

numeris: 4400-1944-5251) 

Žemės sklypo unikalus numeris 4400-2121-1843 

Statinio ir žemės sklypo nuosavybės 

teisė  

Lietuvos Respublika (turto patikėjimo teisė AB „Via 

Lietuva“) 

Statinio statybos rūšis Rekonstravimas 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas Tiltas 185 (pagal statinio kadastrinės bylos registrą) 

Statinio paskirtis 
Susisiekimo komunikacijos – keliai (pagal STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“) 

Statinio kategorija Ypatingas statinys 

Duomenys pagrindžiantys statinio 

kategorijos ir statybos rūšies 

pasirinkimą 

- Projektavimo darbų užduotis, 

- Topografinė nuotrauka, 

- Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, 

- Tilto apžiūros, atliktos 2025-12, duomenys. 

mailto:info@vialietuva.lt
mailto:engineering@inhus.eu
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2. Kelio informacija 

Statinio (kelio) pavadinimas  
Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A4 Vilnius–

Varėna–Gardinas* 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas Tiltas 185 (pagal statinio kadastrinės bylos registrą) 

Inžinerinio statinio grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai 

Inžinerinio statinio pogrupis 

(paskirtis): 

Kelių 

Kelio ilgis  22,0 km 

Kelio kategorija II kategorija 

Kelio juostos plotis 23-24 m (pagal statinio sklypo ribas) 

Važiuojamosios dalies plotis 9 m (važiuojamoji dalis 3,5x2 m + 2x1,0 kraštinės saugos 

juostos) ant tilto – 10 m 

Rekonstruojamo ruožo ilgis 127 m (nuo 53,55 km iki 53,68 km) 

Kelio dangos tipas Asfaltas 

3. Kelio trasos apibūdinimas 

Rekonstruojamoje kelio trasoje pastatytas tiltas per Gelužos upę. Ties esamu tiltu sankasos aukštis 

svyruoja 1,2–1,6 m. Tilto aplinka iš vienos pusės kelio mažai urbanizuota, šiaurinėje pusėje Užkaminių 

pelkė, dirbami žemės laukai, o iš kitos pusės ribojasi su Valkininkų miesteliu. 

Projektuojamas statinys administraciniu požiūriu yra Varėnos rajono savivaldybėje, Valkininkų 

seniūnijoje. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle. 

 

1 pav. Statinio vieta 

Esamoje situacijoje kelias yra dviejų juostų, kelio danga asfaltas. Kelio plotis ~7,7 m neatitinka II 

kategorijai keliamų reikalavimų. 
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Eismo intensyvumas rekonstruojamame ruože yra didelis – stebėjimais buvo nustatyta, kad vidutinis 

metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra 6312 automobiliai per parą, iš kurių 441 sunkusis 

transportas. 

Tilto apžiūros metu, atliktos 2025-12-30 11.40-12.10 valandomis, per tiltą pravažiavo 274 

automobiliai (255 lengvieji automobiliai, 19 sunkvežimiai), pėsčiųjų nefiksuota. 

4. Lietaus vandens surinkimo sprendiniai 

Nuo projektuojamo kelio lietaus vandens paviršinės nuotekos, nuvedamos nuo kelio dangos į 

kelkraščius ir sankasos šlaitais nuleidžiant į kelio griovius. Tilto prieigose įrengiami vandens surinkimo 

šulinėliai, kuriais surinktas vanduo nuvedamas į šlaito apačią. 

5. Principinių apsaugos nuo triukšmo ir kitos neigiamos transporto poveikio aplinkai 

sprendinių aprašymas 

Triukšmas. Tilto rekonstrukcijos darbų metu numatomas laikinas pastovus triukšmas dėl mechanizmų 

veiklos. Lentelėje pateikiamas pagrindinių naudojamų mechanizmų skleidžiamas triukšmas: 

Naudojami mechanizmai Skleidžiamas triukšmo 

lygis, dB(A) 

Leistinas triukšmo lygis 

gyvenamojoje zonoje, dB(A) 

Kranai 82-85 

65 dB(A) (6-18 val.) 

60 dB(A) (18-22val.) 

55 dB(A) (22-6 val.) 

Sutankinimo mašinos (volas, 

vibroplokštė  ir pan.) 
86-89 

Rankiniai betono trupintuvai, 

skeliamieji kūjai 
94-96 

Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokštės ir 

pan., kelių tiesimo mašinas, sukeliamas padidintas triukšmo poveikis tiek kelių statybos darbuotojams, tiek 

aplinkinių teritorijų gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kad tiltas ribojasi su Valkininkų miesteliu ir 

artimiausias pastatas yra už 90 m, triukšmo poveikiui sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo užtvaras, 

nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis.  

Kelio eksploatavimo metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai – važiuojančios transporto priemonės. 

Prasta techninė kelio būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo 

didėjimui. Vadovaujantis Triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijomis dangos 

nelygumai, provėžos, skersiniai ir išilginiai plyšiai bei senos renovuotos dangos lopai didina sąveikos 

triukšmą ir triukšmo lygis gali pakilti iki 6 dB(A), todėl atlikus kelio ir tilto rekonstravimo darbus ir 

paklojus naują asfalto dangą triukšmo lygis sumažės. Ant tilto bus taikomas skaldos mastikos asfaltas, todėl 

triukšmo lygis sumažės 1-2 dB(A). 

6. Privažiavimų, poilsio aikštelių ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas 

Privažiavimai poilsio ar stovėjimo aikštelės projekte nenumatomos. 

7. Statybos sklypo aprašymas 

7.1.  Sklype esantys statiniai 

Sklype esantis valstybinės reikšmės magistralinis kelias A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* yra 

asfaltuotas, kurio dangos plotis ~7,7m. Sklype yra kelio priklausinys – tiltas per Gelužos upę. Statybos 

sklype be rekonstruojamų, kitų statinių nėra. 
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7.2. Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Šiaurinėje statinio pusėje įrengtas ryšių kabelis nuo tilto perdangos nutolęs daugiau kaip 3 m, o nuo 

atraminės sienos daugiau kaip 2 m, ant statinio sparno įrengtas geodezinio vertikaliojo antrosios klasės 

tinklo punktas (72V25183).  

Pietinėje statinio pusėje, pėsčiųjų tako kelkraštyje paklotas apšvietimo sistemos kabelis ir įrengti 

šviestuvai. Projekto tikslas – atsižvelgiant į naujus projektinius sprendinius pritaikyti esamas apšvietimo 

atramas t. y. rangos darbų metu turi būti demontuoti esami el. kabeliai, apšvietimo atramos su pamatais 

perkeliamos į naujas vietas (Rangovas turi užtikrinti, kad pamatai ir atramos bus nepažeisti; pažeidus – 

įrengti tokių pat (arba geresnių) parametrų pamatus ir/ar atramas); įrengiami nauji apsauginiai dėklai, el. 

kabeliai juose, galinės movos (įrengiamos atramų viduje), signalinė „STOP“ juosta virš kabelio ir kiti 

privalomi įrenginiai/detalės bei darbai (pvz. šviestuvų varžų matavimai), kad perkelti šviestuvai pilnai ir 

tinkamai funkcionuotų. 

7.3.Esamų želdinių inventorizacija 

Sudaroma esamų želdinių inventorizacija sužymint želdinius. Išskiriami saugotini ir nesaugotini 

medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios 

redakcijos) nuostatomis. 

Statybos darbų zonoje medžių šalinimas nenumatomas. 

7.4. Klimato sąlygos 

Statinys yra Varėnos rajono savivaldybėje, Valkininkų seniūnijos teritorijoje. Galima didžiausia ir 

mažiausia vidutinė paros temperatūra vieną kartą per 50 metų, remiantis STR 2.01.12:2024 „Statybų 

klimatologija“ vasaros laikotarpiu 27,2°C, žiemos laikotarpiu -25,2°C. Statinys priklauso II-ajam sniego ir 

I-ajam vėjo apkrovos rajonui, remiantis STR 2.05.04:2003. 

7.5.Hidrologinės sąlygos 

Statinys pastatytas per Gelužos (vandentakio kodas 11010200) upę. Gelužos upė priklauso Nemuno 

upių baseinų rajonui, Nemuno upės baseinui, Merkio upės pobaseiniui. Upė yra patvenkta. Upės ilgis - 14,4 

km. 

Remiantis pažyma apie hidrometeorologines sąlygas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties 

statiniu maksimalus vandens debitas su 1 % tikimybe lygus 10,6 m3/s, su 10 % tikimybe lygus 7,75 m3/s. 

Gelužos upėje galimi potvyniai, kurių maksimalus vandens pakilimo lygis – 118,31 m abs. a. 

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis pateikiamas 2 pav. 
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2 pav. Statinio potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis 

7.6. Saugomos teritorijos 

Esamas tiltas per Gelužos upę valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A4 Vilnius–Varėna–

Gardinas* 53,595 km nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. Tiltas ir statybos darbų zona 

nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. 

Esamas tiltas per upę nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausia kultūros 

paveldo teritorija - dvarvietė nutolusi nuo statinio 80 m. 

7.7.Geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas holoceno ir vėlyvojo ledynmečio amžiaus, Vokės – Merkio 

lygumos, Baltosios Vokės klonio. Tiriamas objektas yra Varėnos r. sav. ir kerta Gelužos upę.  

Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV), aliuviniai (a IV), bei 

glacialiniai (g II md) dariniai. Augalinis sluoksnis padengęs sankasos šlaitus 0,3 m storio sluoksniu. 

Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų 

plote išskirta 12 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai (t IV) gruntai (IGS-1 - 4) planingai 

supilti kelio ir tilto konstrukcijos bei sankasos gruntai sutinkami nuo žemės paviršiaus iki 2,1 – 3,2 m gylio. 

Pelkių (biogeniniai) (b IV) dariniai (IGS-5, 6) aptikti po antropogeniniais gruntais ir slūgso iki 2,7 – 3,9 m 

gylio. Aliuviniai (a IV) dariniai (IGS-7 – 9) aptikti po biogeniniais gruntais ir slūgso iki 4,3 – 4,8 m gylio 

ar pragręžto 4,0 – 6,0 m gylio. Giliau iki pragręžto 16,0 m gylio aptikti glacialiniai (g II md) dariniai (IGS-

10 – 12).  

Tyrimo metu tyrimų plote požeminis gruntinis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 1,4 – 1,6 m 

(118,06 – 118,26 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, talpina įvairios sudėties rupios 

antropogeninės ir aliuvinės nuogulos, bei biogeniniai dariniai.  
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7.8.Higieninė ir ekologinė situacija 

Projektuojamo statinio zonoje ekologinė ir higieninė situacija gera. Statinio zonoje nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Ties statiniu į upę nėra išleidžiamos aplinką teršiančios 

medžiagos.  

Statinio eksploatacijos metu nesusidaro atliekos. 

7.9. Aplinkinis užstatymas 

Šalia statinio užstatymo lygis žemas. Tilto aplinka iš vienos pusės kelio mažai urbanizuota, šiaurinėje 

pusėje Užkaminių pelkė, dirbami žemės laukai, o iš kitos pusės ribojasi su Valkininkų miesteliu. Statybos 

darbų vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas už 90 m. 

8. Rekonstruojamo statinio būklės įvertinimas 

Esamas tiltas pastatytas 1958 m. 2011–2012 m. tiltas buvo praplatintas įrengiant pėsčiųjų dalį. Esamo 

tilto projektinės apkrovos A11, AR-80 pagal tuo metu galiojančias normas СНиП II-Д.7. Esamas tiltas yra 

2 tarpatramių perdanga, iš surenkamų gelžbetoninių plokščių. Ramtai – poliniai, atvirieji, su atramine 

sienute ir ties pėsčiųjų tako perdanga įlaidinė sienutė apjungta g/b rėmsijėje. Taurai – vienaeiliai poliai – 

kolonos apjungti monolitiniu stačiakampio skerspjūvio rygeliu. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas 3 

paveiksle. 

Siekiant įvertinti esamas statinio pažaidas, bei jų įtaką statinio ilgaamžiškumui 2025 m. gruodžio 

mėnesį buvo atlikta statinio apžiūra, bei parengta esamo statinio apžiūros ataskaita (ataskaita pateikta bylos 

prieduose). 

 

3 pav. Statinio fasadinis vaizdas 

8.1. Esamo tilto rodikliai ir elementai 

Esamo statinio techniniai rodikliai: 

Tiltų pavadinimas Kelio Nr. Tilto indeksas Km Tilto ilgis 

(m) 

Statybos 

metai 

Tiltas per Gelužą A4 ALVR003T1958G015GLU 53,595 15,24 1958 
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Tilto tipas Gelžbetoninis, sijinis 

Tarpatramių 

ilgiai 

(m) 

Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Gembės Suminis 

ilgis 

 

4,55 4,55 - - - - - 9,10 

Tilto 

perdangos 

konstrukcija 

Gelžbetoninė 2 tarpatramių perdanga. Tilto perdanga platinta pėsčiųjų tako pusėje 

įrengiant g/b plokštės tipo perdangos sijas. 

Tilto elementai: 

 Esamo tilto elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltbetonis. Plotis 10,86 m. 

Atitvarai Metaliniai. Atitvarų aukštis 1,1 m. 

Šalitilčiai Gelžbetoninis monolitinis. Plotis 2,2 m. 

Turėklai Metaliniai. Turėklų aukštis 1,1  m. 

Deformaciniai pjūviai Bituminiai deformaciniai pjūviai 

Vandens nuleidimo įrenginiai Važiuojamojoje tilto dalyje šulinėlių nėra. Pėsčiųjų tilto dalyje yra 

įrengti šulinėliai ir surenkamas vanduo po tiltu pvc vamzdžiais į 

statinio prieigas. 

Atraminės dalys Ties ramtais ir tauru perdangos plokštė tiesiogiai remiasi ant rygelių. 

Taurai Vienaeiliai gelžbetoniniai poliai – kolonos apjungti monolitiniu 

stačiakampio skerspjūvio rygeliu. 

Ramtai Poliniai atvirieji su atramine sienute, įlaidinė sienutė apjungta g/b 

rėmsijėje. 

Kūgio šlaitai Apželdinti žole. 

Šlaitiniai laiptai Nėra. 

Vandentėkmės reguliavimo 

statiniai 

Elementų nėra. 

Inžinerinės sistemos Prie perdangos pėsčiųjų tako pusėje pritvirtintas apšvietimo kabelis 

apsauginiame vamzdyje. 

Lygiagrečiai statinio sankasos nutiestas požieminis ryšių kabelis 

(RAIN ‘‘Plačiajuostis internetas‘‘). 

Kelio ženklai Tilto galuose yra vertikaliojo ženklinimo skydai su upės pavadinimu 

(ženklas Nr. 614). 

8.2.Statinio apžiūros išvados ir rekomendacijos 

Statinio per Gelužą pažaidų apibendrinimas: 

- asfalto dangoje formuojasi provėžos, prietilčiuose įdubos; 

- ramtų ir tauro kolonose ir rėmsijose atsivėrę plyšiai. Ramto rėmsijės ir kolonos apsauginis betono 

paviršius vietomis atskilęs, atidengta pagrindinė ir pagalbinė armatūra pažeista korozijos; 

- perdangos plokščių apsauginis betono sluoksnis vietomis atšokęs, nubyrėjęs, atidengta armatūra 

pažeista korozijos; 
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- ramtų atraminė sienutė supleišėjusi. 

Išvados: 

Automobilių tilto per Gelužos upę kelyje A4  Vilnius – Varėna – Gardinas* 53,595 km pažaidos turi įtakos 

statinio ilgaamžiškumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto laikančiosios konstrukcijos projektuotos pagal 

šiuo metu negaliojančias normas СНИП II-Д.7,  kuriose apkrovų modeliai, palyginus su šiuo metu 

galiojančiame standarte LST EN 1991-2 pateiktais apkrovų modeliais, yra mažesni, todėl nėra tenkinamos 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ taisyklių 

reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumui. 

Atsižvelgiant į esamo statinio pažaidas, defektus ir statinio laikomąją galią, reikalinga atlikti šiuos 

rekonstrukcijos statybos darbus: 

- gelžbetoninių atramų rekonstravimas  

- naujos perdangos įrengimas; 

- pereinamųjų plokščių įrengimas; 

- tilto hidroizoliacijos įrengimas; 

- naujos asfalto dangos įrengimas; 

- naujų metalinių atitvarų įrengimas; 

- naujų turėklų įrengimas. 

 

9. Projektuojamų statinių sąrašas ir techniniai duomenys 

Projektuojamo statinio (kelio) 

pavadinimas  

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A4 Vilnius–

Varėna–Gardinas* 

Statinio paskirtis 
Susisiekimo komunikacijos: keliai (rekonstrukcijos metu 

paskirtis nekeičiama) 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas Tiltas 185 (pagal statinio kadastrinės bylos registrą) 

Kelio kategorija II kategorija 

Kelio juostos plotis 23-24 m (pagal statinio sklypo ribas) 

Važiuojamosios dalies plotis tilto 

prieigose 

9 m (važiuojamoji dalis 3,5x2 m + 2x1,0 kraštinės saugos 

juostos) suvedant prie esamos dangos ~7,7 m 

Važiuojamosios dalies plotis ant tilto  10 m 

Rekonstruojamo kelio ruožo ilgis 127 m (nuo 53,55 km iki 53,68 km) 

Rekonstruojamo tilto ilgis 19,0 m 

Rekonstruojamo tilto plotis 

(automobilių perdanga) 

11,6 m 

Rekonstruojamo tilto plotis 

(pėsčiųjų perdanga) 

4,0 m 

Kelio dangos tipas Asfaltas 

Eismo juostų skaičius 2 vnt. 

Eismo juostos plotis 3,5 m 

Pėsčių tako plotis  

(ant pėsčiųjų perdangos) 

3,5 m 

Skersinis nuolydis 2,5 % (dvišlaitis) 

Išilginis nuolydis 0,5 % (ant tilto) 
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10. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas, išorinio ir 

vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

10.1. Projektuojamo kelio sprendiniai 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 trasa projektuojama esamo sklypo ribose, derinantis prie 

esamos aplinkos. Ašinė linija projektuojama atkartojant esamą ašinę liniją. Kelias projektuojamas 

vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ pagal II kelio kategorijos keliui keliamus reikalavimus. 

Kelio ruože numatomos 2 eismo juostos, kurių plotis yra po 3,50 m. 

Kelio išilginis profilis projektuojamas derinantis prie esamos situacijos. Maksimalus išilginio profilio 

nuolydis rekonstruojamo ruožo ribose neviršija 1 %, minimalus – 0,3 %. Tilto zonoje išilginis nuolydis yra 

0,5 %. 

Esama ir projektuojama kelio danga ant tilto ir tilto prieigose – asfaltbetonis. Ant tilto asfalto dangos 

plotis 10,0 m, asfalto dangos plotis prieigose – 9 m, asfalto danga prieigose suvedama su esamu dangos 

pločiu ~7,7 m.  

Esama asfalto danga suvedama su projektine asfalto danga nufrezuojant laiptuojant viršutinį esamos 

dangos sluoksnį ir paklojant naujus numatytus asfalto sluoksnius. Sluoksnių sujungimo siūlės turi būti 

sandarinamos bituminėmis siūlėmis. 

Projektuojamo kelio dangos konstrukcija parinkta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014),  „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT SDK), ĮT ASFALTAS 26 „Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 26), MN AGPS 25 

„Automobilių kelių konstrukcijų sluoksnių iš apdorotų gruntų įrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau – 

MN AGPS 25). 

Dangos konstrukcijos klasės parinkimo metu atsižvelgiama į projektinės apkrovos A skaičiavimus 

pagal KPT SDK. Projektinės apkrovos A reikšmė priklauso nuo sunkiojo transporto eismo intensyvumo. 

Įvertinus, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 konstrukcijos klasė DK 10, kuri įrengiama 

ant F3 klasės gruntų žemės sankasos, numatomas gruntų sustiprinimas pagal MN AGPS 25. Sustiprinamas 

ne mažiau kaip 30 cm storio sankasos sluoksnis panaudojant sankasos stiprinimui naudojamas medžiagas. 

Vadovaujantis KPT SDK taisyklių 21 punkto reikalavimais, parenkami du projektinės kelio dangos 

konstrukcijos variantai. Kelio dangos konstrukcija tilto prieigose nurodyta žemiau esančiose lentelėse. 

1 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=115 cm, neįskaičiuojant armuojamo 

grunto sluoksnio): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥150 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥100 MPa 
≥73 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm  

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  
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2 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas (atliekant statybos darbus). Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, 

neįskaičiuojant armuojamo grunto sluoksnio): 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 
≥45 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

3 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=115 cm, neįskaičiuojant armuojamo 

grunto sluoksnio): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥150 MPa 
30 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥100 MPa 
≥63 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm  

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

 

4 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas (atliekant statybos darbus). Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, 

neįskaičiuojant armuojamo grunto sluoksnio): 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 
≥40 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

Kelio dangos parinkimo detalūs skaičiavimas pateikiamas šios bylos prieduose. 

 

Ruožo pradžioje ir ruožo pabaigoje, dėl sklandaus projektuojamo ir esamo paviršiaus suvedimo yra 

numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius kelio važiuojamojoje dalyje: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 

Ruožo pradžioje ir ruožo pabaigoje, dėl sklandaus projektuojamo ir esamo paviršiaus suvedimo yra 

numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius pėsčiųjų/dviračių tako dalyje: 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 
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Užbaigus tilto rekonstravimo darbus ir atstatant/įrengiant pėsčiųjų/dviračių tako dangą galutinai 

išpildant projektinius sprendinius, numatoma pakeisti dalį įrengto pėsčiųjų/dviračių tako asfalto pagrindo-

dangos sluoksnio nufrezuojant 4 cm ir įrengiant naują viršutinį asfalto dangos sluoksnį iš AC 11 VN 

mišinio. 

Galutinė pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija po tilto rekonstravimo darbų: 

5 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, neįskaičiuojant armuojamo 

grunto sluoksnio): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN 4 cm 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 6 cm 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 
≥45 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

6 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas . Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, neįskaičiuojant armuojamo 

grunto sluoksnio): 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN 4 cm 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 6 cm 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 

EV2≥120 MPa 
25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 
≥40 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 
20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

 

Esama asfalto danga suvedama su projektine asfalto danga nufrezuojant laiptuojant esamus dangos 

sluoksnius ir paklojant naujus numatytus asfalto sluoksnius. Sluoksnių sujungimo siūlės turi būti 

sandarinamos bituminėmis siūlėmis. 

10.2. Kelio priklausinio – tilto projektiniai sprendiniai 

Tilto rekonstravimo metu įrengus statybvietę nuardomi esami tilto elementai: demontuojami 

plieniniai atitvarai, metaliniai turėklai, išardomas tilto paklotas, demontuojami turėkliniai bortai, perdangos 

sijos, išardomos krantinės ir tarpinės atramos, ištraukiami esami plieniniai įlaidai. 

Projektuojamo tilto konstrukcija – vieno tarpatramio, gelžbetoninė sijinė perdanga. Pėsčiųjų eismui 

įrengiama nepriklausoma perdanga, atskirta nuo transporto eismo perdangos. 

Tilto krantinių atramų konstrukcijos įrengiamos ant naujų gręžtinių gelžbetoninių polių. Poliai 

įrengiami iki tvirto gruntinio pagrindo (stiprūs moreniniai gruntai, nustatyti nuo ~4,1–4,3 m gylio). Ant 

naujai įrengtų polių betonuojamos krantinių atramų liemenys, sparnai. Ant naujai įrengtų krantinių atramų 

liemenų ant neopreno juostos montuojamos surenkamos perdangų plokštės, apjungiant jas tarpusavyje bei  

su krantinėmis atramomis monolitiniu ruožu. Ant krantinių atramų įrengiamos pereinamosios plokštės, 
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gulekšniai. Ant pereinamųjų plokščių įrengiamas betoninis išlyginamasis sluoksnis, ant jo klojama 

hidroizoliacija ir įrengiama kelio konstrukcija. 

Ant statinio perdangų įrengiami turėkliniai/atitvariniai blokai įrengiamas išlyginamasis betono 

sluoksnis, įrengiama važiuojamosios dangos konstrukcija: 

- Viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS 4 cm 

- Apsauginis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 8 S 2 cm 

- Hidroizoliacija 2 sl. 1 cm 

- Epoksidinis gruntas 1 mm 

Viršutinis asfalto sluoksnis pašiurkštinamas užberiant ir pritankinant 2/5 frakcijos skaldele. 

Ant pėsčiųjų perdangos ir krantinių atramų montuojami nauji metaliniai cinkuoti turėklai (cinko storis 

parenkamas pagal LST EN 1461 standarto dangos reikalavimus). Turėklų aukštis nuo einamosios dalies 

viršaus ne mažesnis kaip 1,3 m. 

Ant statinio perdangos (skirtos automobilių eismui) įrengiami nauji H2 W2 plieniniai atitvarai. 

Atitvarai už darbų zonos ribų sujungiami su esamais kelio atitvarais. Atitvarai turi atitikti Automobilių kelių 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09, bei techninius 

aprašus TRA TAS-PL 09.  

Įrengus perdangos konstrukcijas, apatinis bei fasadinis perdangos, krantinių atramų paviršius 

plaunamas aukšto slėgio vandens srove. Konstrukcijos kontaktuojančios su oru gruntuojamos ir 

padengiamos elastingais betono dažais. Betono dažų spalva RAL 7035. Turėklinio borto bei atitvarinio 

borto viršutinis paviršius nuplaunamas ir padengiamas neslidžia danga, atsparia druskos ir mechaniniams 

poveikiams, taikant LST EN 1504-2 dalies 5 principo 5.1 metodą, dangos spalva – RAL 7035. 

Tilto kūgiai akmenų metiniu. Likusi sankasa po darbų planiruojama, užpilama juodžemio sluoksniu 

ir užsėjama žole. Aplinkinės teritorijos pažeistos statybų metu atstatomos į buvusią padėtį. 

10.3. Eismo organizavimas statybų metu 

Užtikrinant nenutrūkstamą eismą keliu, numatoma eismą organizuoti viena kryptimi laikina supilta 

sankasa su įrengtomis pralaidomis vandens tėkmei praleisti, o kita kryptimi – nuolatiniu tiltu, kuris po 

statybos darbų bus skirtas pėsčiųjų eismui. Organizuojant eismą laikinuoju ir nuolatiniu tiltu, užtikrinamas 

eismo dalyvių patogumas. 

I statybos darbų etape rekonstruojama pagrindinė transporto eismo tilto dalis, eismas praleistas per 

nuolatinę pėsčiųjų perdangą ir laikiną sankasą su pralaidomis. II statybos darbų etape eismas vyksta per 

naują transporto perdangą, įrengiama pėsčiųjų perdanga. 

Vykdant eismo organizavimą statybos darbų metu būtina vadovautis T DVAER 12 taisyklių 

reikalavimais. 
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4 pav. Eismo organizavimo schema I statybos darbų etapas 

 

5 pav. Eismo organizavimo schema II statybos darbų etapas 

11. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. 

Esamas tiltas per Gelužos upę valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A4 Vilnius–Varėna–

Gardinas* 53,595 km nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą, saugomų teritorijų ir Natura 2000 

teritorijas, todėl saugomų teritorijų apsauginiai reikalavimai nėra keliami. 

12. Trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 

projektinių sprendinių aprašymas 

Pagal patvirtintą Varėnos rajono bendrąjį planą per tiltą numatoma dviračių turizmo trasa, todėl 

numatoma įrengti 3,5 m pločio taką pėsčiųjų/dviračių eismui, įrengiant ant atskiros nepriklausomos 

perdangos. Išilginis nuolydis atkartoja kelio dangos paviršių, išilginis nuolydis <5,0%. Skersinis nuolydis 

vienšlaitis - 2,0%. Projektuojama danga lygi – asfaltbetonio. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai nedidesni 

nei 20 mm. Pėsčiųjų/dviračių taką nuo tilto krašto skiria metaliniai turėklai, kurių aukštis nuo einamosios 

dangos h≥1,3 m. Tilto prieigose tarp pėsčiųjų tako ir šlaito įrengiama apsauginė tvorelė kurios h≥1,3 m. 

13. Sklype esančių statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Projekte nenumatytas joks sklype esančių statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas. Ant statinio 

sparno esantis geodezinis punktas (72V25183) po statybos darbų atstatomas. 

14. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 

14.1. Poveikio aplinkai vertinimo privalomumas 

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai 

vertinimas ir atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neprivalomi. 
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14.2. Aplinkos komponentų vertinimas 

Įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, 

kraštovaizdis): 

Vanduo. Darbų vykdymo metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas 

tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų 

atliekomis. Galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 

surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai 

tepalų surinkimui. Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo. 

Oras. Rekonstrukcijos metu į orą pateks mechanizmų, varomų benzininiu ar dyzeliniu varikliu, 

degimo liekanos ir pan. Didesnis dulkių kiekis prognozuojamas ardomų gelžbetoninių ir betoninių 

konstrukcijų dalių, augalinio sluoksnio ir grunto sandėliavimo, darbo zonos ir pažeistų plotų rekultivavimo, 

taip pat naujų medžiagų ir gaminių transportavimo bei montavimo metu. Po statybos darbų poveikis 

aplinkos orui nenumatomas, todėl poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus. 

Dirvožemis. Nagrinėjamo tilto teritorijoje yra technogeniniai gruntai. Įrengiant statybvietę bei 

atliekant tilto rekonstravimo darbus viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas. Baigus statybos darbus, 

pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis 

nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą 

dirvožemio sluoksnį. 

Atsižvelgus į statybos darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui 

nenumatomas, ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina 

tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. Avarinių 

išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų 

zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto 

išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo 

atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė 

įrengiama taip, kad nepažeistų kelio zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  Už darbų 

saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis 

atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas privalo numatyti 

tepalų absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 

Žemės gelmės. Atsižvelgiant į kelio rekonstravimo darbų pobūdį ir apimtis neigiamas poveikis žemės 

gelmėms nenumatomas. 

Biologinė įvairovė. Nagrinėjamas statinys nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 

buveinių apsaugai svarbią teritoriją. Statinio zonoje nėra valstybės saugomų teritorijų. 

Atsižvelgus į statinio statybos darbus ir išsidėstymą artimiausių saugomų teritorijų atžvilgiu, 

neigiamas poveikis joms nenumatomas. 

Kraštovaizdis. Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu 

paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių, todėl poveikis 

kraštovaizdžiui nenumatomas. 

14.3. Galimo poveikio aplinkai šaltiniai 

Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų 

reglamentuojamų veiksnių taršą. Darbų vykdymui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, 

asfalto mišiniai, betono mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir 
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medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Statinio eksploatavimo metu 

cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios 

medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos. Statybų metu susidarančios 

statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, visos atliekos sandėliuojamos už upės apsaugos juostos ant 

kelio sankasos. Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui įmonėms, 

registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. Vykdant šį 

projektą, statybinį laužą numatoma vežti į statybinių atliekų sąvartyną. Nepavojingos statybinės atliekos 

gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau 

ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Darbų vykdymo metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. 

Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Darbų vykdymo metu bei 

statinio eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 

Vykdomi darbai nėra susiję su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos 

nesusidarys. 

14.4. Planuojamas atliekų susidarymas, oro tarša, aprūpinimas vandeniu ir nuotekų 

tvarkymas 

Kelio eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos 

atsitiktinės šiukšlės bus surenkamos kelio priežiūrą atliekančios įmonės. Pagrindinės statybinės atliekos 

susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai turi būti numatyti techninio darbo projekto stadijoje, Pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Statinyje nenumatoma gamybinė ūkinė veikla, todėl po statinio rekonstrukcijos oro taršai pokytis 

nenumatomas. Darbų vykdymo metu numatoma papildoma oro tarša dėl kelių statybos mechanizmų 

panaudojimo. Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaikė cheminė tarša 

lakiaisiais organiniais junginiais. 

Statiniui eksploatacijos laikotarpiu nereikalingas aprūpinimas vandeniu bei nesusidarys buitinės 

nuotekos. Galimos susidaryti tik lietaus  vandens paviršinės nuotekos, kurios nuvedamos nuo kelio dangos 

į kelkraščius, sankasos šlaitus nuleidžiant į kelio griovius. Nuo tilto prieigų lietaus vandens nuotekos 

surenkamos į šulinius –ir išleidžiamos sankasos apačioje. 

15. Atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams aprašymas 

Projektuojamo statinio paskirtis atitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 

nuostatas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nėra reikalingas. Dėl statytojo planuojamos ar 

vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona nenustatoma. 

16. Atitikties teritorijos planavimo dokumentams aprašymas 

Projekto sprendiniai atitinka Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Esamo 

valstybinės reikšmės krašto kelio paskirtis, kategorija ir padėtis nėra keičiama.  

Pagal patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtos ir NKP turizmo plano 

brėžinį ties rekonstruojamu tiltu numatoma dviračių turizmo trasa. Atsižvelgiant į bendrąjį planą numatoma 

įrengti dviračių pėsčiųjų eismui skirtą nepriklausomą b=3,5 m pločio eismo juostą.  
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17. Teritorijų planavimo dokumentai 

Pagal 2008 m. rugsėjo mėn. 23 d. sprendimu Nr. T-VI-403 patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės 

teritorijos bendrąjį planą tiltas yra valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje. Tilto teritorija nepatenka į 

NATURA 2000 teritoriją. Pagal patvirtinta Varėnos rajono bendrąjį planą per tiltą numatoma dviračių 

turizmo trasa. 

  

6 pav. Schema iš Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

 

  

7 pav. Schema iš Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtos ir NKP turizmo 

plano brėžinio 

18. Statinio architektūriniai sprendiniai 

Po rekonstrukcijos tilto konstrukcija – vieno tarpatramio perdanga su atskira perdanga skirta 

pėsčiųjų/dviračių eismui. 

Ant tilto numatoma 10,0 m važiuojamosios dalies asfaltuota kelio danga, važiuojamoji danga už tilto 

sklandžiai suvedama su esamo kelio pločiu. Ant atskiros perdangos įrengiamas b= 3,5 m pločio 

pėsčiųjų/dviračių takas iš asfalto dangos. 

Ant atskiros pėsčiųjų/dviračių perdangos ties tilto kraštu numatomi metaliniai turėklai h≥1,3 m. Ties 

sankasos kraštu įrengiama apsauginė pėsčiųjų tvorelė h≥1,3 m. Ant automobilių eismui skirtos perdangos 
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atitvarinio borto įrengiami apsauginiai atitvarai – turėklai h≥1,1 m. Atitvarai pratęsiami nuo tilto ant kelio 

sankasos. Metalinių apsauginių atitvarų ir turėklų spalva – natūralaus cinko spalva. 

Projektuojamo tilto konstrukcijos – gelžbetoninės (krantinės ir perdanga). Gelžbetoninių atramų 

paviršiai ir perdangos fasadiniai turėklinių/atitvarinių bortų paviršiai padengiami betono dažais (RAL 

7035). 

Tilto kūgis po statiniu tvirtinamas akmenų metiniu, likusi sankasa po darbų planiruojama, užpilama 

juodžemio sluoksniu ir užsėjama žole. Aplinkinės teritorijos pažeistos statybų metu atstatomos į buvusią 

padėtį.  

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

 



    

 

   

0 2026-07 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

 KVAL. 

PATV. 
DOK. 

NR.  

INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  

F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų statinio, valstybinės reikšmės magistralinio 

kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą, 

Valkininkų sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas 
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PRITARIMŲ IR SUTIKIMŲ SĄRAŠAS 

Eilės 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Derinanti institucija / 

asmuo 

Dokumento data ir 

numeris 
Pastaba 

1.  
Laikinos apylankos per 

Gelužą eismo organizavimo 

schemos suderinimas 

AB „Via Lietuva“ 
2026-05-15 

2-26-7124 
 

2.  KSA posėdžio protokolas AB „Via Lietuva“ 
2026-07-03 

VK-26-43 
 

3.  EOS derinimas AB „Via Lietuva“ 
2026-08-24 

2-26-11920 
 

 



 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202
Ryšio duomenys
El. p. info@vialietuva.lt, tel. +37052329600
 
DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų statinio, valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą, Valkininkų sen., Varėnos r. sav.,
rekonstravimo projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-15-260303-00011, 2026-03-03

 (Numeris, data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Numeris, data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Varėnos rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB "Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202
Ryšio duomenys
El. p. info@vialietuva.lt, tel. +37052329600
 
ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS
 
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų statinio, valstybinės reikšmės magistralinio
kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą, Valkininkų sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo
projektas
 
Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Kelias - Valst. reikšmės magistr.kelias Nr.A4 Vilnius-Varėna-Gardinas(39,547-61,547km), Būsimas
pavadinimas Nėra
Statybos metai 2007
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Kelių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Unikalus Nr. 4400-6426-1081
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 3873/7001:2
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-2121-1843
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Varėnos rajono sav., Varėnos r. sav. teritorija; Varėnos rajono sav., Valkininkų sen.,
Valkininkai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių
ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, Kelių apsaugos zonos, Elektros tinklų apsaugos zonos, Kultūros paveldo objektų
ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai, Hidrografiniai draustiniai, Zoologiniai
draustiniai, Ichtiologiniai draustiniai, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos, Potvynių grėsmės teritorijos
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo sutvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Parengti žemės sklypo sutvarkymo sprendinius.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties
grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas



2
 

planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio
(statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
7. Leistinas užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Visuomenės
informavimas atliekamas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus
reikalavimus.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Projektuojamas statinys turi derėti esamame kraštovaizdyje bei turi išsaugoti jo estetinę vertę,
erdvinį raiškumą.
 
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
                         



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Varėnos rajono savivaldybės administracija 188773873, Varėnos
r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 12

Dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris 2026-03-03 Nr. SRD-15-260303-00011
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
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užtikrinti
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Varėnos rajono savivaldybės administracija 188773873, Varėnos

r. sav. Varėnos m. Vytauto g. 12
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2026-03-03 Nr. SARD-15-260303-00011
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-09
16:34:57)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-03-09 16:34:57 Avilys SDP eDocs



TVIRTINU: 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva.

2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–
Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą rekonstravimas.

4. Statybos rūšis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.

9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

Elektroninio dokumento nuorašas



10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

     10.1. numatoma darbų vykdymo riba: Užtikrinant sklandų infrastruktūros elementų 
sujungimą ir suvedimą (tikslinti projektavimo eigoje) ; 
 
10.2. kelio (gatvės) kategorija: II kelio kategorija; 
 
10.3. projektavimo paslaugų apimtis: Tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, 
deformaciniai pjūviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių 
nurodymus) šalitilčiai, turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų 
plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos ir atramų rekonstravimas, atraminių 
guolių įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų 
sutvirtinimo įrengimas. ; 
 
10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: Pagal LST EN1991-2 ; 
 
10.5. šalitilčiai: Numatyti pėsčiųjų ir (arba) dviratininkų eismui skirtus šalitilčius 
(šalitilčių parametrus tikslinti projektavimo metu, atsižvelgiant į esamą 
infrastruktūrą); 
 
10.6. eismo organizavimas: Rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas. Turi 
būti vertinami visi galimi eismo organizavimo būdai nenutraukiant eismo statybos 
metu. Taip pat vertinti galimybę eismą statybos metu nukreipti apylanka. Išanalizuoti 
visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo 
reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui; 
 
10.7. tiltai / viadukai / estakados: Tiltas per Gelužą; 
 
10.8. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Projektuoti 
vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo 
taisyklėmis; 
 
10.9. dangos konstrukcijos klasė: Pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklės“ ; 
 
10.10. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu; 
 
10.11. inžinerinės eismo saugos priemonės: Nustatoma projektavimo metu ; 
 
10.12. kiti reikalavimai: Esamus nurodomuosius kelio ženklus su gyvenvietės 
pavadinimu (kelio ženklai Nr. 550 ir Nr. 551) perkelti į faktinę gyvenvietės pusę 
urbanizuotoje teritorijoje. Ties administracine gyvenvietės riba įrengti informacinius 
kelio ženklus su gyvenvietės pavadinimu (kelio ženklai Nr. 612 ir Nr. 613), kartu su 
Nr. 329 (ribotas greitis iki 70 km/val.), taip pat kitus reikalingus kelio ženklus. 



  

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

     11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, 
kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 
kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 
 
11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės 
Via Lietuva interneto svetainėje adresu Normatyviniai ir techniniai dokumentai - 
ViaLietuva.lt : Taip; 
 
11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 
 
11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

12. Finansavimo šaltinis:  
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 
13. Projekto apimtis:  
* Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . 
 
14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties 
sąlygos . 
 
15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui 
rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
* Techninė specifikacija;  
* Priedai Nr. 1;  
* Priedas Nr. 2;  
* Priedas Nr. 3;  
* Priedas Nr. 4 - BSR pvz.;  
* Priedas Nr. 5 - Statinio fizinių rodiklių sąrašas;  
* Priedas Nr. 6 - naujų projektų laidų parengimo gairės;  
* Priedas Nr. 7 - SDKŽ pildymui;  
* Priedas Nr. 8 - Kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą apžiūros 
aktas (2024); . 
 
16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 
duomenys:  
* Statinio unikalus numeris - 4400-1944-5251. 
 



17. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* infrastruktūra turi
būti pritaikyta dvejopam naudojimui – tiek civiliniam, tiek karinio mobilumo transportui ir
atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1328 (2021-08-10) techninius
reikalavimus, užtikrinant mobilumo efektyvumą ir saugumą.
Projekto rengėjas privalo:
- įvertinti esamų tilto laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę ir laikomąją galią, atlikdamas
visus būtinus tyrimus ir bandymus;
- parinkti optimalius rekonstravimo (elementų pakeitimo) sprendimus, kurie atitiktų LST EN
1991-2 normatyvinius reikalavimus bei karinio mobilumo apkrovų kriterijus (karinio
mobilumo apkrovų duomenys detalizuojami rengiant projektą) .

STATYTOJAS 
Akcinė bendrovė Via Lietuva 

(vardas, pavardė, parašas, 
data) 

PROJEKTUOTOJAS 

(vardas, pavardė, parašas, 
data) 



Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius
placiajuostis.lrv.lt

Tel. +370 5 243 0882
El. p. info@placiajuostis.lt

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,
kodas 300149794
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija 
Kodas 40400
a.s. LT76 4040 0636 1000 2863

UAB „INHUS Engineering“
El. p.: k.buinauskas@inhus.eu

2026 m. gegužės 27  d. Nr. R-

       Į 2026 m. gegužės 22 d. Nr. HE-26-I.001.S26-109

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal 2026-05-22 rašte „Susisiekimo komunikacijų

statinio, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 53,595 km tilto per

Gelužą, Valkininkų sen., Varėnos r. sav. rekonstravimo projektas“ pateiktą planą, numatomų darbų

ribose RAIN elektroninių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau –

HDPE).

Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,

patenkančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis.

          RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos,

tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį

numatyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE)

d=110 mm vamzdžiu.

2. Esant iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ „Plačiajuostis

internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo

iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus

pakartotinį prašymą.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iškėlimo darbai, Užsakovui pateikti naujai

suprojektuotos šviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visų inžinerinių

tinklų, žemės sklypų (pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengtą sutartį „Dėl žemės

sklypo naudojimo elektroninių ryšių linijoms įrengti“), saugomų ir kultūros paveldo teritorijų

savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir

valstybei priklausančiuose žemės sklypuose gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą.“

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją

elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas

šviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai,

geodezinė nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais. 

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po

perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Kitos sąlygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos

įrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,

reglamentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo

elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė.

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą portale

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios,

suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu

info@placiajuostis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val.

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ „Plačiajuostis

internetas“ įgaliotam atstovui. 

   Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadovė                                                         Jolanta Kavaliūnaitė

A. Gražys, tel. +370 5 243 0882, el. p. alvydas.grazys@placiajuostis.lt

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas
mailto:info@placiajuostis.lt
mailto:alvydas.grazys@placiajuostis.lt
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INHUS Engineering, UAB 

Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  
M. +370 700 80000,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų statinio, valstybinės reikšmės magistralinio 

kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 53,595 km tilto per Gelužą, 

Valkininkų sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius – Varėna – Gardinas* 

53,595 km tiltas per Gelužą 
39128 PV Justas Petkevičius.  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Laida 
31367 PDV Kasparas Buinauskas  

 Inžineriniai skaičiavimai 
 PI   0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT AB „Via Lietuva“ HE-26-I.001_R.A4-PP-BD.IS 1 10 

 

1. Inžineriniai skaičiavimai 

1.1 Dangų konstrukcijos statinio prieigose nustatymas 

Projektuojamo kelio dangos konstrukcija parinkta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014),  „Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT SDK), ĮT ASFALTAS 26 „Automobilių kelių 
dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 26), MN AGPS 25 
„Automobilių kelių konstrukcijų sluoksnių iš apdorotų gruntų įrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau – 
MN AGPS 25), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 
(toliau – ĮT ŽS 17). 

Dangos konstrukcijos klasės parinkimo metu atsižvelgiama į projektinės apkrovos A skaičiavimus 
pagal KPT SDK. Projektinės apkrovos A reikšmė priklauso nuo sunkiojo transporto eismo intensyvumo. 

1.1.1 Istoriniai eismo intensyvumo duomenys 

1 lentelė. Eismo intensyvumo duomenys valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas* ruože nuo 
43,140 iki 62,600 km 

Pradžios 
vieta 

kelyje, 
km 

Pabaigos 
vieta 

kelyje, 
km 

Posto 
vieta, 
km 

Transporto 
klasifika-

torius 

Periodo 
pradžia 

Periodo 
pabaiga 

VMPEI 
bendras, 
aut./parą 

VMPEI 
sunkusis 

transportas, 
aut./parą 

VMPEI 
lengvasis 

transportas, 
aut./parą 

43,140 61,160  EUR7 2000-01-01 2000-12-31 2678 316 2362 

43,140 62,630  EUR7 2001-01-01 2001-12-31 3141 408 2733 

43,140 62,630  EUR7 2002-01-01 2002-12-31 3079 340 2739 

43,140 62,630  EUR7 2003-01-01 2003-12-31 3262 443 2819 

43,140 62,630  EUR7 2004-01-01 2004-12-31 3803 549 3254 

43,140 62,630  EUR7 2005-01-01 2005-12-31 4294 459 3835 

43,140 62,630  EUR7 2006-01-01 2006-12-31 4661 624 4037 

43,140 62,630  EUR7 2007-01-01 2007-12-31 5798 837 4961 

43,140 62,630  EUR7 2008-01-01 2008-12-31 5703 620 5083 

43,140 62,630  EUR7 2009-01-01 2009-12-31 5140 525 4615 

43,140 62,630  EUR7 2010-01-01 2010-12-31 4968 487 4481 

43,140 62,630  EUR7 2011-01-01 2011-12-31 5332 611 4721 

43,140 62,630  EUR7 2012-01-01 2012-12-31 5203 606 4597 

43,147 62,638  EUR7 2013-01-01 2013-12-31 5351 622 4729 

43,147 62,638 52,600 EUR7 2014-01-01 2014-12-31 5610 606 5004 

43,128 62,602 52,600 EUR7 2015-01-01 2015-12-31 5901 473 5428 
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53,250 62,601 61,138 EUR7 2016-01-01 2016-12-31 5921 442 5479 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2017-01-01 2017-12-31 6203 482 5721 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2018-01-01 2018-12-31 6325 505 5820 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2019-01-01 2019-12-31 6458 490 5968 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2020-01-01 2020-12-31 5597 437 5160 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2021-01-01 2021-12-31 5663 452 5211 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2022-01-01 2022-12-31 6298 470 5828 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2023-01-01 2023-01-01 6439 487 5952 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2024-01-01 2024-12-31 6249 472 5777 

53,250 62,600 61,130 EUR7 2025-01-01 2025-12-31 6312 441 5871 

 
Pagal lentelėje pateiktus istorinius eismo intensyvumo duomenis matoma, kad magistralinio kelio A4 

bendras eismo intensyvumas 2000–2007 metais didėjo, 2008–2010 metais sumažėjo, o nuo 2011 metų vėl 
pradėjo augti. Nors 2012 ir 2024 metais fiksuojamas nežymus, o 2020 metais matomas ryškus eismo 
intensyvumo sumažėjimas, tačiau vėlesniu laikotarpiu eismo intensyvumas didėjo. Analizuojamoje 
istorinių duomenų imtyje didžiausias eismo intensyvumas buvo 2019 metais, o mažiausias – 2000 metais. 

Vadovaujantis istoriniais duomenimis vidutiniškai pokytis/prieaugis yra apie 4 proc. 

1.1.2 Projektinės apkrovos A nustatymas 

Vadovaujantis AB „Via Lietuva“ atviraisiais duomenimis, projektuojamame valstybinės reikšmės 
magistraliniame kelyje A4 vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) – 6312 aut./parą, iš kurių 
sunkiasvoris transportas sudaro 441 aut./parą. (žr. 1 pav.). 

 
1 pav. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys (AB „Via Lietuva“) 
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Projektinė apkrova A – numatoma ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų bendra suma 
(ESAs) per numatytą projektinį naudojimo laikotarpį (naujų dangų konstrukcijų projektavimo atveju) arba 
naujai numatytą projektinį naudojimo laikotarpį (atnaujinamų dangos konstrukcijų atveju) didžiausio 
sunkiojo transporto eismo intensyvumo važiuojamosios dalies eismo juostoje. Projektinė apkrova A 
projektuojamam kelio ruožui nustatoma pagal KPT SDK,  taisyklių 3-ame priede pateiktą metodiką. 
Projektinė apkrova vertinama 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui. 

 
Skaičiavimuose papildomai vertinami karinio mobilumo transporto duomenys, kurie buvo pateikti 

projekto rengėjui statinio projekto rengimo pradžioje. Pagal pateiktą informaciją skaičiavimuose vertinama, 
kad karinio mobilumo transporto priemonės judės 4 kartus per metus pirmyn ir atgal, bendras tikėtinas 
pravažiavimų skaičius sudarys 8 pravažiavimus per metus. Dėl šios priežasties 8 pravažiavimai 
skaičiavimuose prilyginami 8 dienoms ir vertinama, kad karinio mobilumo transporto eismo intensyvumas 
kiekvienais metais bus pastovus, t.y. nedidės. Papildomi skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į KPT SDK 
taisyklėse pateiktą 2.2 metodą: 

 
2 lentelė. Sunkiojo transporto ekvivalentinės ašies apkrovų skaičius per para 

Tipas 
Ašių 

skaičius 
El/parą Lk L0 (Lk/L0)4 VPA(ST) (Lk/L0)4×VPA(ST) EVPA(ST) 

Lengvo svorio 2 140 
5,00 10 0,0625 140 8,75 

17,50 
5,00 10 0,0625 140 8,75 

Vidutinio 
svorio 

4 90 

9,00 10 0,6561 90 5,63 

236,20 
9,00 10 0,6561 90 5,63 
9,00 10 0,6561 90 5,63 
9,00 10 0,6561 90 5,63 

Didelio svorio 4 45 

11,50 10 1,7490 45 78,71 

314,82 
11,50 10 1,7490 45 78,71 
11,50 10 1,7490 45 78,71 
11,50 10 1,7490 45 78,71 

Labai didelio 
svorio 

11 25 

12,23 10 2,2372 25 55,93 

615,23 

12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 
12,23 10 2,2372 25 55,93 

VISO EVPA(ST) nuo karinio mobilumo transporto: 1183,75 
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Ekvivalentinės 10 t svorio ašies apkrovų skaičiaus bendra suma A nuo karinio mobilumo transporto: 
� = � × ����(	
) × �
 × �� × �� × �� × (����ų ����č���), kur 
 

N - numatyto (naujai numatyto) projektinio naudojimo laikotarpio metų skaičius (20 metų); 

f1 - važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas (0,50); 

f2 - važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas (1,10); 

f3 - išilginio nuolydžio koeficientas (1,00); 

fz - vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimo koeficientas (1,00); 

Dienų skaičius (transporto naudojimosi kelių dienų skaičius) – 8. 

 

� = 104170. 

 
Pateikiami 3 skaičiavimų variantai su skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais: 

3 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas*, kai 
p=0,03 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,03 441,00          

2 0,03 454,23 4,3 1953,19 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 125472,86 

3 0,03 467,86 4,3 2011,80 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 129237,90 

4 0,03 481,90 4,3 2072,17 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 133116,20 

5 0,03 496,36 4,3 2134,35 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 137110,52 

6 0,03 511,25 4,3 2198,38 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 141223,61 

7 0,03 526,59 4,3 2264,34 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 145461,01 

8 0,03 542,39 4,3 2332,28 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 149825,47 

9 0,03 558,66 4,3 2402,24 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 154319,77 

10 0,03 575,42 4,3 2474,31 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 158949,42 

11 0,03 592,68 4,3 2548,52 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 163717,18 

12 0,03 610,46 4,3 2624,98 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 168628,59 

13 0,03 628,77 4,3 2703,71 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 173686,39 

14 0,03 647,63 4,3 2784,81 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 178896,13 

15 0,03 667,06 4,3 2868,36 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 184263,32 

16 0,03 687,07 4,3 2954,40 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 189790,72 

17 0,03 707,68 4,3 3043,02 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 195483,86 

18 0,03 728,91 4,3 3134,31 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 201348,27 

19 0,03 750,78 4,3 3228,35 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 207389,46 

20 0,03 773,30 4,3 3325,19 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,03 213610,21 

Apkrova, nuo bendro sunkiojo transporto VPI(ST): 3151530,89 

Papildoma apkrova nuo karinio mobilumo transporto, susidarančio per 8 dienas: 104170,00 

VISO A: 3255700,89 

VISO A, mln.: 3,256 
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4 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas*, kai 
p=0,05 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,05 441,00          

2 0,05 463,05 4,3 1991,12 0,32 0,50 1,10 1,00 364 1,05 127909,23 

3 0,05 486,20 4,3 2090,66 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 134304,00 

4 0,05 510,51 4,3 2195,19 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 141019,20 

5 0,05 536,04 4,3 2304,97 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 148071,40 

6 0,05 562,84 4,3 2420,21 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 155474,42 

7 0,05 590,98 4,3 2541,21 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 163247,59 

8 0,05 620,53 4,3 2668,28 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 171410,24 

9 0,05 651,56 4,3 2801,71 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 179981,72 

10 0,05 684,14 4,3 2941,80 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 188981,36 

11 0,05 718,35 4,3 3088,91 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 198431,26 

12 0,05 754,27 4,3 3243,36 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 208353,51 

13 0,05 791,98 4,3 3405,51 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 218770,22 

14 0,05 831,58 4,3 3575,79 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 229709,01 

15 0,05 873,16 4,3 3754,59 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 241194,73 

16 0,05 916,82 4,3 3942,33 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 253255,02 

17 0,05 962,66 4,3 4139,44 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 265917,50 

18 0,05 1010,79 4,3 4346,40 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 279212,54 

19 0,05 1061,33 4,3 4563,72 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 293173,31 

20 0,05 1114,40 4,3 4791,92 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,05 307832,94 

Apkrova, nuo bendro sunkiojo transporto VPI(ST): 3906249,20 

Papildoma apkrova nuo karinio mobilumo transporto, susidarančio per 8 dienas: 104170,00 

VISO A: 4010419,20 

VISO A, mln.: 4,010 

 
5 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas*, kai 
p=0,07 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

1 0,07 441,00          

2 0,07 471,87 4,3 2029,04 0,32 0,50 1,10 1,00 364 1,07 130345,59 

3 0,07 504,90 4,3 2171,07 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 139469,54 

4 0,07 540,24 4,3 2323,03 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 149231,58 

5 0,07 578,06 4,3 2485,66 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 159678,67 

6 0,07 618,52 4,3 2659,64 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 170855,02 

7 0,07 661,82 4,3 2845,83 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 182815,86 

8 0,07 708,15 4,3 3045,05 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 195613,69 

9 0,07 757,72 4,3 3258,20 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 209306,51 

10 0,07 810,76 4,3 3486,27 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 223957,86 

11 0,07 867,51 4,3 3730,29 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 239634,02 

12 0,07 928,24 4,3 3991,43 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 256409,59 

13 0,07 993,22 4,3 4270,85 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 274359,15 
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5 lentelė. Projektinės apkrovos A skaičiavimas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas*, kai 
p=0,07 

Metai, i pi VPI(ST)
i-1 fa VPA(ST)

i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos  1+pi Ai 

14 0,07 1062,75 4,3 4569,83 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 293565,56 

15 0,07 1137,14 4,3 4889,70 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 314114,46 

16 0,07 1216,74 4,3 5231,98 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 336102,52 

17 0,07 1301,91 4,3 5598,21 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 359629,20 

18 0,07 1393,04 4,3 5990,07 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 384802,23 

19 0,07 1490,55 4,3 6409,37 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 411737,61 

20 0,07 1594,89 4,3 6858,03 0,32 0,50 1,10 1,00 365 1,07 440559,65 

Apkrova, nuo bendro sunkiojo transporto VPI(ST): 4872188,30 

Papildoma apkrova nuo karinio mobilumo transporto, susidarančio per 8 dienas: 104170,00 

VISO A: 4976358,30 

VISO A, mln.: 4,976 

 

Priimama nepalankiausia kelio projektinė apkrova A (ESAs), projektuojamame magistraliniame 
kelyje A4 A=4,976 mln. Vadovaujantis KPT SDK, taisyklių 1 lentele priimama dangos konstrukcijos 

klasė – DK 10. 

Atsižvelgiant į tai, jog atliekant statybos darbus esamu ir naujai projektuojamu pėsčiųjų/dviračių taku 
bus laikinai organizuojamas transporto eismas, pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija priimama pagal 
KPT SDK dokumento 9 lentelę, parenkant DK 0,1 dangos konstrukcijos klasę.  
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1.1.3 Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas 

Pagal KPT SDK dokumento 6 lentelę pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 

Dangų konstrukcijų klasė Įšalo gylis hz, cm 
Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui 

F3 

DK 10 150 0,75hz = 112,5 cm 

DK 0,1 150 0,50hz = 75,0 cm 

 
Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) 

dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas, kurios įvertinamos pagal KPT SDK dokumento 7 lentelę: 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas 

pirminis šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės klimatinės 
sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, 
kalnuota vietovė, pavėsio zona) 

+5    

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    
palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, 

saulėkaitos zona) 
-5    

Vandens poveikis 
dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis 
arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu  

 ±0   

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis arba 
trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 

 +5   

Kelio padėtis 
iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  
≤2 m aukščio pylime   ±0  
>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniu 
laidžia zona prie dangos 

   ±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie 
dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už 
gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens 
nuleidimo įrenginiais 

   -10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir 
šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo 
įrenginiais 

   -15 

 

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos DK 10 klasės storis po tikslinimo esant F3 grunto klasei: 
112,5 + 0 + 5 + 5 - 10 = 112,5 cm 

 
Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos DK 0,1 klasės storis po tikslinimo esant F3 grunto klasei: 
75,0 + 0 + 5 + 5 - 10 = 75,0 cm 

 

Vadovaujantis KPT SDK dokumento 96 punktu, nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storis apvalinamas 5 cm tikslumu didinant, tad galutinis nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storis priimamas h=115 cm ir h=75 cm. 
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1.2 Važiuojamosios dalies danga statinio prieigose 

Įvertinus, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 konstrukcijos klasė DK 10, kuri įrengiama 
ant F3 klasės gruntų žemės sankasos, atsižvelgiant į KPT SDK turėtų būti numatomas gruntų sustiprinimas 
pagal MN AGPS 25. Turėtų būti sustiprinamas ne mažiau kaip 30 cm storio sankasos sluoksnis panaudojant 
sankasos stiprinimui naudojamas medžiagas. Tačiau įvertinus inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos 
duomenis, geologiniuose gręžiniuose buvo aptiktas biogeninis gruntas (smėlinga gitija, durpės), kurio 
sluoksnio padas yra 2,70-3,90 m gylyje, o sluoksnio storis siekia 0,40-0,80 m. Dėl giliau esančių durpių 
išlieka tikimybė, kad sustiprintas grunto sluoksnis gali lūžti.  

Esamoje situacijoje yra eksploatuojamas kelias, kuriuo vyksta nuolatinis transporto eismas. 
Vadovaujantis inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos duomenimis, gręžiniuose buvo aptiktos gerai 
susiskaidžiusios durpės. Atsižvelgiant į paminėtas priežastis, daroma prielaida, kad kelias jau buvo 
apkrautas ir didžioji dalis nuosėdžių jau yra įvykę, o durpės – konsoliduotos. 

Dangos konstrukcijos parinkimo metu vertinant turimus duomenis nenumatomas sustiprinamo grunto 
sluoksnis pagal KPT SDK. Tačiau numatomas armuotas grunto sluoksnis su geokompozitu. Tokiu atveju 
sumažinamas reikiamo pakeisti grunto sluoksnio storis, padidinamas dangos konstrukcijos atsparumas 
apkrovų ciklams, o geosintetikos taikymas užtikrina vienodus nuosėdžius (jeigu tokiu dar būtų) bei gerai 
apsaugo nuo neigiamo šalčio poveikio kilsnumo atveju. Geotinklas perima tempimo įtempius ir 
kompensuoja galimą apkrovos padidėjimą bei jos poveikį durpių sluoksniui. 

Vadovaujantis KPT SDK taisyklių 21 punkto reikalavimais, parenkami du projektinės kelio dangos 
konstrukcijos variantai. Rangovas pasirenka, kurį projektinės kelio dangos konstrukcijos variantą įrengti. 
Kelio dangos konstrukcija tilto prieigose nurodyta 6-9 lentelėse. 

6 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=115 cm, neįskaičiuojant armuojamo 
grunto sluoksnio) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥150 MPa 

20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥100 MPa 

≥73 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm  

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

7 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas (atliekant statybos darbus). Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, 
neįskaičiuojant armuojamo grunto sluoksnio) 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥120 MPa 

20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 

≥45 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  
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- Esami žemės sankasos gruntai  

8 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija (h=115 cm, neįskaičiuojant 
armuojamo grunto sluoksnio) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 

- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 
- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥150 MPa 

30 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥100 MPa 

≥63 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm  

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

9 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas (atliekant statybos darbus). Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, 
neįskaičiuojant armuojamo grunto sluoksnio) 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 
- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥120 MPa 

25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 

≥40 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

 
Statybos darbų metu, Rangovas įvertinęs faktinę situaciją ir galimus neatitikimus tarp projektavimo 

metu surinktų duomenų ir faktinės situacijos, ant žemės sankasos viršaus nepasiekus reikiamo deformacijos 
modulio privalo atsižvelgti į KPT SDK, 71-82 punktų reikalavimus ar naudoti kitas priemones 
užtikrinančias tinkamą žemės sankasos viršaus deformacijos modulio gavimą. 

 
Ruožo pradžioje ir ruožo pabaigoje, dėl sklandaus projektuojamo ir esamo paviršiaus suvedimo yra 

numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius kelio važiuojamojoje dalyje: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio SMA 11 S 4 cm 
- Asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 AS 8 cm 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 32 PS 10 cm 

 
Ruožo pradžioje ir ruožo pabaigoje, dėl sklandaus projektuojamo ir esamo paviršiaus suvedimo yra 

numatoma įrengti šiuos asfalto dangos sluoksnius pėsčiųjų/dviračių tako dalyje: 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 10 cm 

 
Užbaigus tilto rekonstravimo darbus ir atstatant/įrengiant pėsčiųjų/dviračių tako dangą galutinai 

išpildant projektinius sprendinius, numatoma pakeisti dalį įrengto pėsčiųjų/dviračių tako asfalto pagrindo-
dangos sluoksnio nufrezuojant 4 cm ir įrengiant naują viršutinį asfalto dangos sluoksnį iš AC 11 VN 
mišinio. 
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Galutinė pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija po tilto rekonstravimo darbų: 

10 lentelė. Dangos konstrukcija, I variantas Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, neįskaičiuojant armuojamo 
grunto sluoksnio) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN 4 cm 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 6 cm 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥120 MPa 

20 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 

≥45 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

11 lentelė. Dangos konstrukcija, II variantas . Pėsčiųjų/dviračių tako dangos konstrukcija (h=75 cm, neįskaičiuojant 
armuojamo grunto sluoksnio) 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN 4 cm 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD 6 cm 
- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, 
EV2≥120 MPa 

25 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥80 MPa 

≥40 cm 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 
(k10≥1,5x10-5m/s), EV2≥45 MPa 

20 cm 

-Geokompozitas iš PP 40/40 kN/m  

- Esami žemės sankasos gruntai  

 
Esama asfalto danga suvedama su projektine asfalto danga nufrezuojant laiptuojant esamus dangos 

sluoksnius ir paklojant naujus numatytus asfalto sluoksnius. Sluoksnių sujungimo siūlės turi būti 
sandarinamos bituminėmis sandarinimo siūlėmis. 



E
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1 pav. Audituojamo objekto vieta 



 

Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– kelio A4 kategorija – AM; 

– važiuojamosios dalies eismo juostų skaičius – 2, plotis – 3,50 m. 

 
 

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame kelio ruože 2021–2024 metais įskaitinių eismo įvykių neužfiksuota.  

 

Eismo intensyvumas 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 61,13 km 

esančiame eismo intensyvumo matavimo poste, 53,25–62,60 km ruože 2024 metais VMPEI 

buvo 6249 transporto priemonės per parą, iš jų krovininių automobilių – 472 aut./parą (7,55 %) 

(žr. 2 pav.). 

 

 

2 pav. VMPEI kelyje Nr. A1 (matavimo posto vieta – 61,13 km, ruožas 53,25 – 62,60 km) 
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KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

Valkininkų gyvenvietė yra kairėje magistralinio kelio Nr. A4 pusėje ir už medžių. Važiuojant 

magistraliniu keliu per audituojamą ruožą ir už jo aplinka neprimena gyvenvietės – didelė 

dalis teritorijos yra laukai ir medžiai. Kelio ruože yra tik maršrutinio transporto stotelės ir 

ties jomis pėsčiųjų perėja. Tačiau audituojamo kelio ruože yra ir numatomas perstatyti kelio 

ženklas Nr. 550.  

  

Esamoje situacijoje:  

 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 550 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 551 
Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 551 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 550 

Esama pėsčiųjų perėja 
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Projektuojamas kelio 
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 šalia kelio esant neintensyviai apgyvendintai teritorijai magistraliniame kelyje Nr. 

A4 esanti pėsčiųjų perėja yra sunkiai atpažįstama. 

Esamoje situacijoje:  

 



 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

intensyvaus magistralinio kelio ruožo teritorijoje, kuri neprimena gyvenvietės, didžioji dalis  

gyvenamųjų namų yra vienoje kelio pusėje, todėl tikėtinas transporto priemonių greičio 

viršijimas. Tokiame kelio ruože numačius gyvenvietės kelio ženklus bus mažinamas kelių  

homogeniškumas, gyvenviečių atpažįstamumas. Taip pat pėsčiųjų perėja transporto 

priemonių vairuotojams yra mažai tikėtina. Galimi užvažiavimai ant pažeidžiamų eismo 

dalyvių. 

Pasiūlymas: 

 siūlome pagrindiniame kelyje numatyti kelio ženklus Nr. 612 „Gyvenvietės pradžia“ 

ir Nr. 613 „Gyvenvietės pabaiga“. Kelio  ženklus Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 550 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 551 
Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 551 

Projektuojamas kelio 

ženklas Nr. 550 

Esama pėsčiųjų perėja 



 

Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ siūlome perkelti  ties šalutiniais keliais į apstatytą 

teritoriją; 

 siūlome vietoje pėsčiųjų perėjos numatyti nežymėtą perėją; 

 atsižvelgus į kelio geometrinius parametrus leistiną transporto priemonių greitį 

siūlome riboti iki saugaus, ties nežymėta perėja numatant leistiną greitį ne didesnį 

kaip 70 km/h. Taip pat transporto priemonių vairuotojus iš anksto siūlome įspėti apie 

galimą pažeidžiamų eismo dalyvių kelio važiuojamosios dalies kirtimą, kelio 

ženklais Nr. 128 „Pėstieji“. 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 
Eilės numeris: 2 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

numatytas leistinas greitis 70 km/h, nors vertikalioji išgaubta kreivė yra R=2000 m, todėl 

leistinas važiavimo greitis turėtų būti apribotas iki 60 km/h. 

Pavyzdžiui:  

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

esant per dideliam skersiniam dangos nuolydžiui, yra rizika, kad transporto priemonę bus 

sudėtingiau suvaldyti. Esant blogoms oro sąlygoms, apledėjusiai kelio dangai yra eismo 

įvykių tikimybė.   

Pasiūlymas: 

siūlome padidinti vertikaliosios kreivės spindulį iki 3000 m. Kitu atveju, atitinkamai apriboti 

leistiną važiavimo greitį. 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 3 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

 nėra aišku, ar numatyti saugūs kelio apsauginių atitvarų pradiniai/galiniai 

komponentai, kadangi brėžinyje jie pavaizduoti atlenkti link važiuojamosios dalies. 

Pavyzdžiui:  

 

 

 



 

Esamoje situacijoje:  

 

 

 

 

 

Esamoje situacijoje:  

 

 



 

 nėra aišku, ar apsauginiai kelio atitvarai, kurie numatomi taku, bus saugūs 

pažeidžiamiems eismo dalyviams. 

Pavyzdžiui:  

 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

 atitvarų galuose neįrengus saugių pradinių komponentų transporto priemonei 

užvažiavus ant atitvarų netinkamu kampu, galimi eismo įvykiai su skaudžiomis 

pasekmėmis; 

 dėl numatytų nesaugių pažeidžiamiems eismo dalyviams apsauginių kelio atitvarų, 

eismo įvykio metu atitvarai gali deformuotis ir sužeisti už jų esančius pažeidžiamus 

eismo dalyvius. 

 

Ties taku įrengto draugiško pažeidžiamiems eismo dalyviams kelio atitvaro pažaidos, susidariusios 

eismo įvykio metu: 

 

 



 

Pasiūlymas: 

 kelio apsauginius atitvarus siūlome įrengti atlenktus su saugiais pradiniais ir galiniais 

komponentais; 

 siūlome atitvarus numatyti draugiškus pažeidžiamiems eismo dalyviams tam, kad 

būtų išvengta pažeidžiamų eismo dalyvių susižalojimų įvykus eismo įvykiui. 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 
Eilės numeris: 4 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: pėsčiųjų takai 

Trūkumas:  

ties tikėtina aukštu šlaitu numatoma įrengti nepakankamo ilgio apsauginė pėsčiųjų tvorelė.  

Pavyzdžiui:  

 

 

 

 

Esamoje situacijoje:  

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl neįrengtos pėsčiųjų tvorelės galimi pažeidžiamų eismo dalyvių sužeidimai. Ypač rizika 

kils regos negalią turintiems ar sutrikusios koordinacijos asmenims, vaikams. 

Pasiūlymas: 

siūlome ties pavojingomis vietomis, kur yra pavojus susižeisti, numatyti su ne žemesniais 

kaip 1,3 m aukščio turėklus ar apsaugines pėsčiųjų tvoreles. Pėsčiųjų tvorelės konstrukcija 

turi būti tokia, kad nugriuvęs pėsčiasis ar dviračio vairuotojas nepraslystų pro tvorelės 

apačią. 

Apsauginės tvorelės sprendinys: 

 
 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 
Eilės numeris: 5 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties šalutiniu keliu 

Trūkumas:  

kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“ numatytas palikti ne prieš pažeidžiamų eismo dalyvių 

judėjimui skirtą trasą.  

Pavyzdžiui:  

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

papildomai neįspėjus transporto priemonių vairuotojų apie per nuovažą judančius 

pažeidžiamus eismo dalyvius bei papildomai neįspėjus regos negalią turinčius žmones apie 

jiems pavojingą eismo zoną, galimi eismo įvykiai, kai transporto priemonė užvažiuoja ant 

pėsčiojo.  

Pasiūlymas: 

siūlome visose šalutiniuose keliuose numatyti keli ženklą Nr. 203, įrengiant prieš sankirtą su 

takais. Kelio ženklas Nr. 203 turi būti numatomas ne toliau kaip 15 m nuo pagrindinio ir 

šalutinio kelio važiuojamųjų dalių susikirtimo. 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 
Eilės numeris: 6 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

projektuojami seno tipo kelio ženklai Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės 

pabaiga“.  

Pavyzdžiui:  

 

 

 



 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nebus išlaikomas homogeniškumas. Be to, seno tipo kelio ženklai Nr. 550 ir Nr. 551 vizualiai 

panašūs į kelio ženklus, kuriuose nurodomos gatvės pavadinimas, todėl gali klaidinti 

transporto priemonių vairuotojus, pavyzdžiui, jie gali galvoti, kad važiuoja užmiesčio keliu 

bei viršyti leistiną važiavimo greitį. 

Pasiūlymas: 

siūlome seno tipo kelio ženklų skydus Nr. 550 ir Nr. 551 pakeisti į naujo tipo kelio ženklų 

skydus. 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 
Eilės numeris: 7 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas 

Trūkumas:  

kelio ženklas Nr. 301 stovi per toli nuo pagrindinės gatvės ir nenumatytas lenktas per 

vertikalią ašį. 

Pavyzdžiui:  

 

Esamoje situacijoje:  

 

 

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl  visomis  kryptimis  sunkiau  pastebimų  kelio  ženklų  transporto  priemonių  vairuotojai  

gali  netyčia įvažiuoti į priešpriešinį eismą, todėl galimi transporto priemonių susidūrimai. 

Pasiūlymas: 

tam, kad transporto priemonių vairuotojai neįvažiuotų į priešpriešinį eismą, siūlome kelio 

ženklą Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“ perkelti arčiau pagrindinės gatvės ir numatyti lenktą 

per vertikalią ašį. 

Pavyzdžiui:  
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